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ETAP I - II - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 BUDOLANYCH PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OCIEPLENIA ŚCIAN PIWNIC, PRZEBUDOWY MURKA OPROWEGO I OPASEK  DO BUDYNKU CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ W OSTROWIE LUBELSKIM 

                                                 UL. PARTYZANTÓW 12

    1.1 Przedmiot S.T.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ścian piwnic, przebudowy murka oporowego i opasek do budynku C.M.R. w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 12.

    1.2.Zakres stosowania S.T.
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
       kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1i 1

 

    1.3.Zakres robót objętych S.T.

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych 

 robotami budowlanymi podjazdu dla osób niepełnosprawnych, ścian piwnic, przebudowy murka oporowego i opasek do budynku C.M.R. w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 12.

.

   1.4.Określenia podstawowe

     Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 

      określeniem w obowiązujących Polskich Normach i S.T. oraz ”Wymaganiami ogólnymi”

  1.5.Ogólne wymagania

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z   

  Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną , obowiązującymi normami i  

   przepisami prawa.

  II. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie zakupione materiały przez wykonawcę powinny posiadać zaświadczenie o jakości ,atest i zgodność z PN, BN i PZH. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów zakupionych z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca ponosi wszystkie koszty , a tym samym opłaty i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. Wykonawca zapewni ,aby tymczasowo składowane materiały były zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowały swą jakość do wykonania robót. Materiały musza być dostępne do sprawdzenia i kontroli . Każdy rodzaj robót w którym znajdują się nie zbadane i nie akceptowane materiały ,wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez wykonawcę.

 Inwestor może dopuścić do użytku tylko te materiały które posiadają :

· certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

· deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku  

      wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 

 Materiały które nie spełniają w/w wymagań będą odrzucone.

 2.2.Beton

Beton zwykły B-10, B-15, B-20powinny być zgodne z wymaganiami norm :

BN-62/6738-07i PN-88/-06250.

PN –80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie .Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

2.3. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-14501

2.4.Kostka brukowa i obrzeża

   Kostka brukowa w kolorze szarym gr.6cm.Obrzeża betonowe 20x6 cm.

2.5.Składowanie materiałów:

 Wykonawca musi zapewnić miejsce i warunki składowania tak aby był możliwy dojazd ciężkim sprzętem/dźwigiem/, zaś powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zadaszona. 

2.6. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej węzła betoniarskiego najbliżej przewidywanych robót betoniarskich. Podłoże składowiska powinno być równe , utwardzone , z odpowiednim odwodnieniem zabezpieczające kruszywo przed zniszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.7. Cement 

Cement powinien być przechowywany w workach . składowanie cementu w workach wykonawca powinien zapewnić w magazynach zamkniętych lub pod wiatą zabezpieczony folią. Składany cement powinien być odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

 

2.8. Dostawy doraźne bez składowania

 

Ze względu na fakt , że przy robotach konstrukcyjnych związanych z rozbudowa budynku występuje znaczny zakres robót do wykonania których będzie potrzebny beton i zaprawa /roboty fundamentowe, murowe, konstrukcje betowe monolityczne  /można zorganizować roboty tak aby niewielkie ilości kruszywa i cementu dowozić na budowę bezpośrednio w momencie wykonywania betonu i zaprawy i wówczas nie organizować składowisk na kruszywo i cement .

Większe zużycie betonu przewiduje się za pomocą dostaw betonu od producenta z betoniarni za pomocą betoniarek samochodowych /gruszek/w momencie betonowania elementu konstrukcyjnego /ławy betowe/.

 

III. SPRZĘT.  

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

 

Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie będzie miał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości oraz zakresu robót. Ilość i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy i posiadać aktualne badania techniczne. Sprzęt  musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania np. na drogach publicznych.

 

3.2.Sprzęt do robót ocieplenia murów piwnic, wyk. podjazdu i opasek  

 

W zależności od potrzeb Wykonawca musi wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

·       ładowarki oraz samochody wywrotki 

·        gumówki elektryczne 

·        piły spalinowe ręczne

·        szpadle , łopaty ,sztychówki , taczki do transportu na budowie

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych balustrad

 

Wykonawca zapewni sprzęt do robót montażowych:

·         spawarkę

·         drobny sprzęt oraz elektronarzędzia

Sprzęt użyty do prac remontowych i środki transportu powinny być w pełni sprawne i dostosowane do technologii warunków wykonania robót.

 

IV. Transport.

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Wykonawca będzie usuwał na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W czasie załadunków , transportu i wyładunków należy przestrzegać zaleceń producentów w tym zakresie.

 

4.2. Transport kruszywa do zapraw

Kruszywa do betonów mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Wykonawca zapewni środki transportu w ilości gwarantującej zachowanie ciągłości dostaw materiałów w miarę postępu robót.

4.3.transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach – samochodami krytymi , chroniącymi cement przed wilgocią .

V.WYKONANIE ROBÓT.

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Zakres robót oraz metody ich wykonania muszą być zgodne z projektem i przedmiarem robót Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową ,dokumentacją projektową oraz normami. Decyzje inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i dokumentacji projektowej oraz w normach i wytycznych.

5.2. Roboty rozbiórkowe

KOD CPV 451100000-1, 45111220 -6

  

5.2.1. Wstęp

Prace rozbiórkowe należy wykonać wg potrzeb i zgodnie z przedmiarem.

5.2.2. Transport

Gruz z rozbiórek należy składować wyznaczonym miejscu w ten sposób żeby była możliwość załadowania na środki transportowe ładowarką. Transport gruzu z rozbiórek można przewozić taczkami bezpośrednio na środki transportu samochodowego.. 

5.2.3.Sprzęt

Do prac rozbiórkowych wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprawnym sprzętem: młot udarowy , kilofy , łopaty szpadle i taczki.

 5.3. Roboty ziemne

 

KOD CPV 45111200 – 1

 

5.3.1.Roboty pomiarowe

1.Przed przystąpieniem do ziemnych kierownik robót powinien przyjąć podstawowe punkty stałe i charakterystyczne tworząc układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych . Przyjęcie punktów stałych powinno być naniesione na planie sytuacyjnym z określeniem ich współrzędnych i odnotowane w dzienniku budowy.

2.Punkty stałe powinny być tak usytuowane , wykonane i zabezpieczone , aby nie nastąpiło ich uszkodzenie.

3.Pukty wysokościowe należy umieszczać w pobliżu każdej wznoszonej budowli i poza granicami projektowanej budowli z dokładnością do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczone na trwałym elemencie wkopanym w grunt w  taki sposób , aby nie zmienił on swego położenia.

5.3.2.Wyznaczanie punktów wysokościowych i kontury podjazdu.

1.Prace geodezyjne niezbędne do wykonania robót powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę i obejmować obrys podjazdu  i osi ścian .

2. Szkic geodezyjny powinien zawierać : 

·          punkty ustalonej siatki geodezyjne na placu budowy

·          punkty załamań obrysu budynku

·         wymiary między punktami

·         rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości w odniesieniu do poziomu

                      zerowego budynku

3.Kontury robót ziemnych pod fundamenty i wykopy zasadnicze linie podjazdu i ich krawędzi powinny być wyznaczone na trwale na ławach ciesielskich, umocowanych na trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.

4. Sprawdzenie linii na ławach powinno być dokonane nadzór techniczny inwestora z potwierdzeniem w dzienniku budowy.

5. Kopie szkicu tyczenia powinny znajdować się u kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

1.Po zakończeniu budowy lub jej etapu powinna być sporządzona dokumentacja powykonawcza obejmująca układ pomiarowy na placu budowy , szkice sporządzone przez godetów uprawnionych. 

2.Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi z chwilą przyjęcia przez inwestora budynku. Dokumentacja powykonawcza stanowi  integralną  część dokumentacji wykonanego budynku

5.3.4.Wykonanie robót ziemnych 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów pod fundamenty podjazdu dla osób niepełnosprawnych do pomieszczeń PCPR .

5.3.5. Wydobywanie gruntu 

Odspajanie gruntu należy wykonać ręcznie na głębokość 1,0 m .Grunt z wykopów należy  niezwłocznie odwieźć taczkami na środki transportowe  /samochody samowyładowcze/ ze względu na bardzo małą powierzchnię placu budowy. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie tak żeby nie naruszyć struktury gruntu przy istniejących fundamentach.

5.3.6. Transport gruntu pojazdami samochodowymi

Do transportu należy używać odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe – samochody skrzyniowe z przechyłem bocznym lub tylnym. Należy dostosować rodzaj pojazdu do ilości i warunków na placu budowy.

5.3.7.Zasypywanie wykopów

Zasypywanie wykopów powinno odbywać się bezpośrednio  po zakończeniu  w nich przewidzianych robót. Zasypywanie wykopów wykonywać ręcznie warstwami 20cm zagęszczając ubijakami ręcznymi.

5.3.8. Kontrola wykonanych robót ziemnych

Należy sprawdzić dokładność wykonania wykopów/ lokalizacja oraz głębokość/

Sprawdzić czy fundament będzie posadowiony na stałym gruncie.

Każdego sprawdzenia robót sporządzić protokół potwierdzony przez nadzór techniczny i odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.

5.3.9. Przepisy ,opracowania pomocnicze i normy

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z Normami Polskimi  warunkami branżowymi związanymi z obowiązującymi przepisami jak niżej:

PN-86/B-02480 – Grunty budowlane, Określenia, symbole, podział i opis gruntów

PN- 74/B-04452 –Grunty budowlane . Badania polowe

PN- 88/B- 04481- Grunty budowlane Badania próbek gruntu

PN- 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie wykonywania i 

                              badania przy odbiorze

PN-75/D-96000 –Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
5.4. Roboty betonowe 

 

KOD CPV 45262311 - 4, 45262300 – 4 

 

5.4.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru fundamentu. Ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

5.4.2. Materiały

Do wykonania należy stosować beton towarowy B-15 i B-7,5  W przypadku wykonywaniu betonu na budowie należy stosować dodatek uszczelniający do betonu. Beton należy układać w  blatach szalunkowych drewnianych lub metalowych.

5.4.3.Sprzęt do wykonywania robót 

Do robót betonowych wymagany sprzęt to łopaty , klucz do wiązania prętów drutem, taczki do transportu betonu , pomosty transportowe, wibrator wgłębny, klucze śruby dołączenia blatów.

5.4.4. Transport 

Transport betonu zakłada się pompą z gruszki do miejsca betonowania .

5.4.5.Wymagania ogólne wykonania robót betonowych

Wykonywanie robót betonowych powinno zapewnić wymagany stopień bezpieczeństwa budowli i powinno być tak  wykonywane aby nie powodowało szkodliwych odkształceń.

 5.4.6. Odbiór robót betonowych

Odbiór betonowych polega na sprawdzeniu : prawidłowości ich usytuowania , poziomu posadowienia zgodnie dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich i betonowych. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokółach i dzienniku budowy .

5.4.7. Przepisy i opracowania pomocnicze i normy

Wytyczne robót budowlano- montażowych okresie obniżonych temperatur 

ITB Warszawa 1988

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie . konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfikacja o określenie środowisk.

PN-EN 196-1/1996 Cement. Oznaczenia wytrzymałości

PN- EN 196-3/1996 Cement . Metody badań . Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości.

PN-EN 206-1/2003 Beton zwykły i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek .

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 Cement portlandzki

PN-88/B-3001- Cement portlandzki z dodatkami

PN-82/H-93215 –Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia

PN-b-06712/A1/1997 – Kruszywa do betonu . Rodzaje i uziarnienia

5.5. Roboty murowe

 

KOD CPV 45262520 - 6

KOD CPV 45262520 - 2

KOD CPV 45421141 - 4 

 

5.5.1.Zakres robót objętych ST i stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót murowych i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu wyszczególnionych robót.

5.5.2. Materiały 

Cegła ceramiczna pełna klinkierowa do murów ścian podjazdu. Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement i wapno,  powinny odpowiadać odpowiednim normom i posiadać aprobaty techniczne. Do przygotowania zaprawy można stosować każdą wodę do picia oraz wody z rzek i jezior , jeśli woda odpowiada normie państwowej. 

5.5.3. Sprzęt 

Drobny sprzęt murarski, elektronarzędzia , piła elektryczna, szlifierka , tarcze do cięcia ceramiki.

5.5.4.Transport

Transport materiałów elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami . 

5.5.5.Wykonanie robót murowych

1.Przed przystąpieniem do murowania należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe sprawdzając zgodność z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

2. Następnie należy sprawdzić przekątne i kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.

3. Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin , do pionu i sznura.

4. Muru  należy wykonywać z cegły pełnej klinkierowej kl.150 na zaprawie klejowej lub cementowej.

5.5.6.Odbiór robót murowych

1. Po zakończeniu murów należy sprawdzić zgodność z projektem , zasadami sztuki budowlanej, jakości użytych materiałów i zgodności cech materiałów, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

5.5.7.Informacje dodatkowe

Normy państwowe /PN i  BN/dotyczące wykonania i odbioru robót murowych PN-99/B-03002- Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie/.

PN-b-03020/Az2/2002 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Obliczenia statyczne i 

                                     projektowanie.

PN/B –10020               Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy odbiorze.

PN- B 1200/1996        Cegła budowlana pełna wypalana z gliny  - zwykła.

PN –B12050/1996       Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-12066Az3/1998 Wyroby budowlane silikatowe . Cegły, bloki elementy

PN-75/B-12003+Az3  Cegły pełne i klinkierowe 

PN-EN 197-1/2002     Cement skład wymagania, kryteria zgodności dotyczące cementów

                                     powszechnego użytku

PN-B-30000/1990      Cement portlandzki

PN-B-30000/1990      Cement portlandzki

PN-B-30001/1990      Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 13139/2003    Kruszywa do zapraw

PN- 85/B-04503         Zaprawy budowlane cem-wap

PN- 85/B-14504         Zaprawy budowlane cementowe

PN-EN 1008/2003      Woda zarobowa do betonu specyfikacja. Pobieranie próbek.

5.6. Wyłożenie płyty przed wejściem płytkami terakota antypoślizgowymi
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5.6.1. Płytę przed wejściem należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym.

5.6.2. Powierzchnia powinna być równy ze spadkiem do podjazdu .

5.6.3.Do wykonania układania płytek można przystąpić po wyrównaniu powierzchni.

5.6.4.Przed wyłożeniem płyty należy powierzchnie wyrównać i oczyścić.

5.6.5.Materiały do wykonania wyłożenia  winny odpowiadać normom państwowym i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

5.6.6. Przypadku użycia klejów i innych preparatów powinien być podany sposób ich użycia..

5.6.7. Normy świadectwa 

PN-EN  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania

PN-EN –87   Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe- definicje, kwalifikacja ,właściwości,

                      znakowanie

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych 

                           lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

AT-15-3585/99 Zaprawy i kleje 

5.7. Podjazd do  wejścia do pomieszczeń Centrum Medycyny Rodzinnej
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Przed wykonaniem podjazdu należy wykonać wykopy pod ławy fundamentowe murków podjazdu na głębokość 1,0m.Następnie wykonać murki z betonu a następnie wykonać mury z cegły. Po wykonaniu murów należy wykonać podsypki piaskowe pod kostkę brukową.

5.7.1 Materiały

Betonowa kostka brukowa  posiadająca aprobatę techniczną w kolorze szarym gr. 6 cm

Obrzeża trawnikowe 100x20x6 cm w kolorze szarym.

Cement powszechnego użytku , piasek zwykły na podsypkę piaskową.

5.7.2. Przepisy i normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne . Piasek do betonów i zapraw.

PN- B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu . Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN- B-19701 Cement . Cement powszechnego użytku. Skład ,wymagania i ocena zgodności

BN-80/6775-03/01Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni dróg i ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu . Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

5.8. Balustrady stalowe podjazdu
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Balustrady należy wykonać zgodnie z projektem.

Materiały metalowe do wykonania w/w powinny być nowe i dostosowane do celu któremu mają służyć.

Kontrola jakości materiałów wyjściowych polega na sprawdzeniu zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producentów lub huty.

Materiały hutnicze powinny być oczyszczone z rdzy , zgorzeliny, smaru, brudu itp.i muszą być zabezpieczone przed korozją i malowane farbami nawierzchniowymi.

Odbiór robót:

Przy odbiorze elementów metalowych przed ich wbudowaniem należy sprawdzić:

· wymiary elementów i części składowych

· wymiary gotowego elementu i jego połączeń

· prawidłowość wykonanych połączeń 

· dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek

· oczyszczenie wyrobu z rdzy ,brudu i zaoliwienia i innych zanieczyszczeń

· zabezpieczenie wyrobów przed korozją

· zgodność z dokumentacja

· prawidłowość osadzenia w konstrukcji

5.9. Ocieplenie murów piwnic polistyrenem ekstrudowanym XPS 30 gr.10cm

5.9.1.Przed przystąpieniem do ocieplania należy powierzchnię oczyścić ,wyrównać podłoże i uzupełnić braki . Następnie zagruntować podłoże środkiem grzybobójczym dwukrotne. Po wyschnięciu zagruntować gruntem głęboko penetrującym. Następnie przyklejamy polistyrenem ekstrudowany XPS 30 gr.10cm do murów ścian piwnic klejem. Następnie  nakładamy siatkę zbrojeniową zatapiając w klejem. Po wyschnięciu warstwy klejącej , smarujemy powierzchnie roztworem asfaltowym dwukrotnie stosując roztwór który nie zachodzie w reakcję z styropianem.

 5.9.2. Materiały

Stosujemy płyty z polistyrenem ekstrudowanego XPS 30 gr.10cm o wym. 50x100cm odpowiadający wymaganiom normy PN-B-20130;1999 o strukturze zwartej .

Tkanina zbrojąca – siatka zbrojeniowa z włókna szklanego .

Systemowe kleje i masy klejące do przyklejania płyt styropianowych i zatapiania siatki.

Folia izolacyjna kubełkowa /wytłaczana/.Piasek zwykły do zasypania części wykopów 

5.9.3. Przepisy i normy 

ITB-334/2002  bez-spoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków

PN-b-20130;1999 Materiały termoizolacyjne. Płyty styropianowe

PN-92/B-02020 Ochrona cieplna budynków Wymagania i obliczenia

5.10. Obróbki blacharskie murka oporowego

5.10.1.Blacha ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm do obróbek murka oporowego. 

5.10.2.Obróbki powinny wystawać poza murek oporowy min. 5 cm.

5.10.3 Normy i świadectwa 

Aktualne aprobaty techniczne ITB

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną jakość robót.

Inwestor ustali jaki zakres badań i kontroli jest konieczny , aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , włączając odpowiedni personel do badań materiałów i robót. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa na dowód , że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację oraz odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

 

VII. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie z dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w kosztorysie nakładczym nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane będą poprawiane wg instrukcji inwestora na piśmie.

 

VIII.ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń i odpowiednich norm , roboty podlegają etapom robót:

·          odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

·          odbiór częściowy 

·          odbiór ostateczny 

·          odbiór pogwarancyjny

Odbioru robót dokonuje inwestor. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.

 

IX. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO.

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

·          dokumentację projektową podstawową z  naniesionymi zmianami

·          certyfikaty , aprobaty techniczne ,świadectwa jakości , atesty i orzeczenia 

          CNBOP.POŻ.

·        dziennik budowy i książka obmiaru robót.

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego ,komisja porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

X.PRZEPISY I NORMY
·  Ustawie  Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami

/Dz. U. z 2003r Nr 207 poz. 2016/

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r / Dz. U. Nr  75 poz. 690/   z późniejszymi zmianami

·  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 22.06. 2005r  / Dz. U. Nr 116 poz. wykonywania robót należy zapoznać się z aktualnymi przepisami i normami i w czasie realizacji przestrzegać ich.

Przepisy i normy zawarte są w 985/

·   PN-EN-ISO 6946 – ochrona cieplna budynków

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie BIOZ  /Dz.

      U. 120 poz. 1126/

                                                                                       OPRACOWAŁ:

                                                                                                                                                                                                          

                                                                              A. Woźniak upr 1930/Lb/73

